แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ *เทศบาลตำบลสุเทพ*

ประเภท *งานทาง*

โครงการ *ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก*

สถานที่ดำเนินการ *หมู่ที่ 7 บ้านช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่*

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง *กองช่าง งานวิศวกรรม เทศบาลตำบลสุเทพ*

ตามแบบ *ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสุเทพ (ตามแบบเลขที่...../2556)*

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 *จำนวน* *1* *แผ่น* **เมื่อ** *24 เมษายน 2556*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	315,684.08	1.3365	421,911.77	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			421,911.77	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**421,000.00**	
	ตัวอักษร **สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน**				

ผู้ประมาณการ .....

(นายภูกิจ จงจิตรปัญญากร)

วิศวกรโยธา 5

ตรวจสอบ .....

(นายรักเกียรติ ชมภูคำ)

สถาปนิก 5

ตรวจสอบ .....

(นายพยับ แจ่มหม้อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง 8

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายพยับ แจ่มหม้อ) ผู้อำนวยการกองช่าง 8

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอรรถพล วงค์คม) นายช่างโยธา 7ว.

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายภูกิจ จงจิตรปัญญากร) วิศวกรโยธา 5

งถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดช่างทอง ถึงบริเวณรั้วสนามบิน **แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1**

ง.หนา 0.15 ม. ยาว 209.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 794.00 ตร.ม.

บลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ญญากร **ประมาณการเมื่อวันที่** 24 เมษายน 2556

	จำนวนรวม	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรงและวัสดุ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	794.00	**ตร.ม.**						
	119.00	ลบ.ม.	1,742.99	207,415.81	306.00	36,414.00	243,829.81	
	15.00	เส้น	331.26	4,968.90	47.27	709.05	5,677.95	
) m.	794.00	ลบ.ม.	30.84	24,486.96	5.00	3,970.00	28,456.96	
	39.00	ลบ.ม.	355.14	13,850.46	91.00	3,549.00	17,399.46	
	18.80	ตร.ม.	467.00	8,779.60	-	-	8,779.60	
	62.00	ตร.ม.	-	-	133.00	8,246.00	8,246.00	
	158.00	เมตร	10.00	1,580.00	10.85	1,714.30	3,294.30	
							315,684.08	