



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลสุเทพ
ประเภท	งานวางระบายน้ำ
โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศาลา อสม.เริ่มต้นเชื่อมบ่อพักเดิม หน้าศาลา อสม.หมู่ที่ 14 ถึงวางระบายน้ำเดิม โดยทำการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 123 .00 เมตร
สถานที่ดำเนินการ	บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กองช่าง งานวิศวกรรม เทศบาลตำบลสุเทพ
ตามแบบ	ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสุเทพ (ตามแบบเลขที่ 31/2556)
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น เมื่อ 14 พฤษภาคม 2556

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานวางระบายน้ำ	283,350.66	1.3365	378,698.15	
	ค่าเช่าเครื่องจักร	11,000.00		11,000.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป				389,698.15	
	รวมราคากลาง			389,600.00	
	งบประมาณที่ตั้งไว้			370,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ

(นายสุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์)

นายช่างโยธา 5

ตรวจสอบ

(นายภูกิจ จงจิตรปัญญากร)

วิศวกรโยธา 5

ตรวจสอบ

(นายพยัคฆ์ แจ่มหม้อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง 8

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพยัคฆ์ แจ่มหม้อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง 8

(นายอรุณพล วงศ์คม)

นายช่างโยธา 7 ว.

นาย ภูกิจ จงจิตรปัญญากร

วิศวกรโยธา 5

